

691/02.08.00.01/2022

Katvikin koulun tontinkäyttösuunnitelmien pohjarakennesuunnittelun ja kustannusarvion YT Dnro 691/2022/400551 hankinnan keskeyttäminen ja päättäminen

Päätös Päätän selostusosassa mainituin perusteluin:

1) keskeyttää minikilpailutuksena toteutettavan kilpailutuksen koskien Katvikin koulun tontinkäyttösuunnitelmien pohjarakennesuunnittelun ja kustannusarvion hankinnan

2) jättää tekemättä minikilpailutuksena toteutettavan kilpailutuksen koskien Katvikin koulun tontinkäyttösuunnitelmien pohjarakennesuunnittelun ja kustannusarvion hankinnan.

Päätöksenteossa on sovellettu lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016).

Selostus Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on Katvikin koulun rakennushankkeen pohjarakennesuunnittelu ja kustannusarvio toteutuksesta hankesuunnitelman tontinkäyttösuunnittelun vaihtoehtoratkaisuihin.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö (19.8.2024): / Katvikin koulun tontinkäyttösuunnitelmien pohjarakennesuunnittelu ja kustannusarvio

Hankintamenettely

Katvikin koulun tontinkäyttösuunnitelmien pohjarakennesuunnittelun ja kustannusarvion minikilpailutus kuuluu yhdyskuntatekniikan johtajan hankintapäätökseen 5.12.2022 § 34 Kirkkonummen kunnan suunnittelu ja valvontapalvelua koskevaan puitejärjestelyyn.

Hankinnan ennakoitu arvo

Hankinnan ennakoitu arvo on 20 000,00 euroa (alv 0 %).

Hankinnan ennakoitu arvo alittaa tavara- ja palveluhankintoja sekä suunnittelukilpailuja koskevan EU-kynnysarvon (215.000 euroa/ alv 0 %).

Sopimuskausi

Sopimuskausi on 23.9.2024 - 15.11.2024.

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyyntöön tehdyt muutokset

Hankintaa koskevat tarkentavat kysymykset ja huomiot tuli esittää 28.8.2024 kello 12:00 mennessä Tarjouspalvelu.fi – portaalissa. Kysymyksiä tuli yhteensä 0 kappaletta.



Tarjouspyyntöä ei täsmennetty.

Tarjousten jättäminen

Tarjoukset tuli jättää Tarjouspalvelu.fi -portaalissa 4.9.2024 kello 12:00 mennessä.

Saapuneet tarjoukset

Määräaikaan 4.9.2024 kello 12:00 mennessä tarjouksen tekivät seuraavat tarjoajat:

Määräaikaan mennessä ei tullut yhtään tarjousta.

Tarjouskilpailun keskeyttäminen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 125 § mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 123 §:ssä.

Katvikin koulun tontinkäyttösuunnitelmien pohjarakennesuunnittelun ja kustannusarvion hankinnan keskeyttämisen syy ja hankinta jättäminen kokonaan tekemättä on, ettei yhtään tarjousta tullut. Siten Kirkkonummen kunta toteaa, että peruste keskeyttämiselle on todellinen ja perusteltu, eikä keskeyttäminen ja hankinta jättäminen kokonaan tekemättä ole tarjoajia syrjivä.

Päätöksen peruste

Tämän päätöksen toimivalta tulee kunnanvaltuuston 17.6.2024 tekemästä päätöksestä § 59.

Tämän päätöksen toimivalta tulee yhdyskuntatekniikan johtaja 30.8.2024 tekemästä delegointipäätöksestä § 7.

Päätöksen julkaiseminen

Tämä päätös julkaistaan Kirkkonummen kunnan yleisessä tietoverkossa, kun se on allekirjoitettu.

Muutoksenhaku

Hankintaohje ja valitusosoitus ovat päätöksen jälkeen ohessa.

Otto-oikeus

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 56 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle.

Toikka Kari
Toimitilajohtaja

Valmistelija / Lisätiedot:



Kiviranta, Jaakko, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä.
Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätt's kommuns ärendehanteringssystem.

Tiedoksi Yhdyskuntatekniikan lautakunta ja projektipäällikkö JK.