

Maku-indeksi 04/2021 = 108 (2015=100)

Suunnitelman nimi

Mt 11227 (Överbyntie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Kalrberginrie – Granbackantie, Kirkkonummi

1. Koko hankkeen kustannukset		
Rakennuskustannukset	1 096 000 €	
Yhteiskustannukset		
Suunnittelutehtävät	66 000 €	
Rakennuttamis- ja omistajatehtävät	97 000 €	
Urakoitsijan kustannukset	230 000 €	
	Yhteensä	1 489 000 €
Lunastus- ja korvauskustannukset	61 000 €	
	Yht.	1 550 000 €
2. Tietokohtaiset rakennuskustannukset (ei sisällä yhteiskustannuksia)		
Maantie 11227	306 000 €	
Maantien kevyen liikenteen väylä J1 (sis. Y-tiet)	640 000 €	
Valaistus	75 000 €	
Johtosiirrot (tele- ja sähkölinjat)	90 000 €	
	Yht.	1 111 000 €
3. Ehdotus kunnan maksettavaksi tulevista kustannuksista (sisältää yhteiskustannukset)		
Kirkkonummen kunta	1 399 000 €	
	Yht.	1 399 000 €
4. Ehdotus muille osapuolille maksettavaksi tulevista kustannuksista (sisältää yhteiskustannukset)		
Elisa	40 000 €	
Caruna	90 000 €	
	Yht.	130 000 €
5. Eri osapuolten osuus kustannuksista (sisältää yhteiskustannukset)		
Uudenmaan ELY-keskus	61 000 €	
Kirkkonummen kunta	1 399 000 €	
Muut operaattorit	130 000 €	
	Yht.	1 590 000 €

Päiväys

31.8.2021

Allekirjoitukset

 Hanna Reuterhorn
Uudenmaan ELY-keskus

 Hannu Ruhanen
Kirkkonummen kunta

 Mari Partanen
Sweco Infra & Rail Oy