

60/10.03.01.00/2023

Munkinmäentien saneeraus; maastomittaukset, lisätyö

Päätös Päätän hyväksyä Ramboll Finland Oy:n tarjouksen Munkinmäentien saneerauksen lisämittauksiin.

Selostus Infrapalvelut on laatimassa Munkinmäentielle katu- ja rakennussuunnitelmia. Hankkeen edetessä on ilmennyt tarve tehdä lisämittauksia alueella. Infrapalvelut on pyytänyt mittauksista puitesopimuksen mukaisen lisätyötarjouksen Ramboll Finland Oy:lta.

Tarjouspyyntö ja hankintamenettely

Suorahankinta, lisätyö.

Tarjousten toimittamisen määräaika ja saadut tarjoukset

Ramboll Finland Oy:n tarjous on saatu 30.10.2025.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja tarjousten hylkääminen

Saatu tarjous on tarjouspyynnön mukainen.

Tarjouksen valintaperuste ja vertailuperusteet

Suorahankinta, lisätyö.

Hankinnan arvo

Hankintasopimuksen kokonaishinta on yhteensä 1 200,00 €, alv 0 %.

Päätöksen peruste

Kuntakehitysjohtajan delegointipäätös 12.06.2025 § 22 (Kuntakehityksen toimialan toimintaohjeen hyväksyminen, voimaan 16.6.2025).

Kirkkonummen kunnan hallintosääntö 32 § (lautakunnan erityiset tehtävät ja toimivalta), 35 § (Kuntakehityksen lautakunnan erityiset tehtävät ja toimivalta), 86 § (talousarvio ja taloussuunnitelma), 87 § (talousarvion täytäntöönpano), 96 § (hankinnat).

Päätös pannaan täytäntöön vasta, kun se on saavuttanut lainvoiman.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 55 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.



Kirkkonummen kunta
Rakennuttajapäällikkö,
infrapalvelut
Hankintapäätös,
pienhankinnat

Viranhaltijapäätös
31.10.2025

Sivu 2
22/2025

Suomalainen Janne
Rakennuttajapäällikkö, infrapalvelut

Valmistelija / Lisätiedot:
Koivumäki Saara, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihe)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä.
Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrklätts kommuns ärendehanteringssystem.

Tiedoksi Kuntakehityksen lautakunnan valvottavaksi, kuntakehitysjohtaja, tarjoaja,
projektipäällikkö H.R.